Zmluva o dielo

Zmluva o dielo C.........

uzatvoreni medzi objednavatelom a zhotovitelom podla § 536 a nasl. zakona 513/1991
Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov (dalej len ,zmluva“)

Dielo je realizované v ramci projektu s ndzvom ,Na Oravskom salasi”, €. mikroprojektu INT/ET/ZA/1/11/B/0107
v rdmci programu cezhraniénej spoluprace Interreg V-A Polsko-Slovensko 2014-2020.

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania - zékazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie
stavebnych prac - postup podfa § 117 zakona €.343/2015 Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

Kore$pondenéna adresa:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Osoby opréavnené konat v:
- zmluvnych veciach:
- realizatnych veciach:

Tel:

Fax:

E-mail:

(dalejlen ,objednavatel™)

Zhotovitel

Sidlo:

1I€o:

DIC:

IC DPH:

Zastlpeny:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu:

Osoby opravnené jednat v:
-zmluvnych veciach:

-realizaénych veciach:

Telefén:
Email;

hiektorych zakonov
Cl. |1
Zmluvné strany

Oravské mizeum Pavla Orszagha Hviezdoslava
Hviezdoslavovo nam.7, 026 01 Dolny Kubin
Hviezdoslavovo nam.7, 026 01 Dolny Kubin
PaedDr. Maria JagneSakova - riaditelka
36145106

2021437913

Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0048 1213

PaedDr. Maria Jagnesakova
Ing. Peter Grebdc
043/5816117

043/5816133
techod@oravskemuzeum.sk

REN, s.r.0.

31642519
2020427376
SK2020427376

Jozef Bugel
Slovenska sporitel'fia
SK6809000000000054175025
Jozef Buge!l

Jozef Bugel

Jozef Bugel

0903 530699

ren@ren.sk

Zapisany v registri:  Okresna sud Zilina viozka 3036/L

(dalej len ,,zhotovitel™)
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¢l.2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat dielo: ,Stavba Objektu pre remesla — Oravska lesna

Zeleznica, Oravska Lesna - Tanecnik” dalej len ,,dielo”

a) podla oceneného supisu prac a dodavok (rozpoltu), odsihlaseného objedndvatelom, ktory je
nedelitelnou sucastou tejto zmluvy ako Priloha ¢.1

b) projektovej dokumentacie ktort vypracoval Akad. arch. Vladimir Janos, Hronska 45, 976 13 Slovenska
Lupda.

¢) podmienok vo vyzve na predkladanie ponuk z procesu verejného obstaravania a informacii ziskanych
obhliadkou miesta realizacie diela.

d) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatela, zapisanych v stavebnom denniku,
pricom zhotovitel je povinny ich re$pektovat

Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prisluSnymi predpismi a nariadeniami a je

viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude uskutoéhiovat price suvisiace s predmetom

obstaravania v sulade s technologickymi postupmi a pri dodriani platnych legislativnych tprav o ochrane

Zivotného prostredia, bezpecnosti prédce a pod.

Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordindcia povereného zastupcu objednévatela so

zhotovitelom.

Zhotovitel prehlasuje, Ze pocas prac nebude on, ani jeho subdodavatelia poru3ovat Zakon o nelegdlnej praci a

nelegdlnom zamestnavani ¢. 82/2005 Z. z. v zneni neskordich predpisov. Pripadné sankcie za nelegilne

zamestndvanie uloZené prislusnymi kontrolnymi orgdnmi objednavatelovi, tykajlce sa realizacie zmluvného

diela, objednavatelovi preplati v pinej vyske zhotovitel.

Zhotovitel bude zabezpecovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac a to odo diia prevzatia

staveniska, pocas celej vystavby aZ do ukonéenia diela. Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi pri odovzdani

a prevzati diela CD nosic s fotodokumentaciou.

Cl.3
Miesto a terminy realizacie Diela

Miesto vykonania Diela je: Aredl historickej Oravskej lesnej zeleznice, kat.Zakamenné, parc. €. C-KN 5835/1
Zhotovitel sa zavizuje, ze vykona Dielo (Cl. 2) v nasledovnych terminoch realizacie Diela :

zaciatok realizdcie diela: do 7 dni odo dia protokoldrneho prevzatia staveniska zhotovitefom

Ukonéenie realizacie diela: najneskdr do 6 mesiacov od prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia realizdcie Diela, uvedenym
v bode 3.1. po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou Diela plnit néasledkom
okolnosti, ktoré vznikli na strane objedndvatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predlienie lehoty
vystavby a Ghradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora staiuje zhotovenie
Diela s dosledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia prac.

Objedndvatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani okolnost
vylu€ujlica zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym automaticky
prediZi o ¢as trvania okolnosti vylu¢ujlcich zodpovednost.

€l.a

Cena za Dielo
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l. 2 tejto zmluvy je stanovend v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZena podrobnym poloZzkovitym rozpoctom, ktory tvori

neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 61 605,13 EUR
DPH 20% 12321,03 EUR
Cena spolu s DPH 73926,16 EUR
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Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

K zmene ceny mbze dojst:

a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni statu,

b) v pripade roziirenia alebo z(iZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

¢) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany
zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto €innosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), mbze sa zhotovitel domahat primeraného zvysienia
ceny. Naviac pradce mdiu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahriia okrem stavebnych prac a dodavok aj vsetky poplatky za odborné skisky
a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefén, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu
za zariadenie staveniska a ostatné naklady zhotovitela. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia,
vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotnéhao st sicastou ceny za Dielo (bod 4.1).

V cene Diela st zohladnené vietky staZené podmienky realizécie Diela.

Zhotovitel sa nemodZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek inu pri¢inu za ucelom
zvysenia ceny.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v stlade s ustanoveniami §18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani

Objednavatel nebude akceptovat Ziadne navy3ovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej priloh z dévodu
realizacie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie z dévodu nedostatotného oboznamenia sa zhotovitela
s obsahom projektovej dokumentdcie, so sufainymi podkladmi z procesu verejného obstaravania
a s vykazom vymer. Objednavatel sa touto zmluvou zavazuje akceptovat teda len tie zhotovitelom vykonané
prace, ktoré vyplyvaju z obsahu projektovej dokumentacie (PD), zo sttaznych podkladov z procesu verejného
obstardvania azvykazu vymer ceny diela, platnych v defn nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane
dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu v tom, &i prace vyplyvaju alebo nevyplyvaju z obsahu projektovej
dokumentéacie (PD), zo stutainych podkladov z procesu verejného obstardvania a z vykazu vymer ceny diela,
platnych v denl nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej rozhodne stavebny dozor stavby.

¢l.s

Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zéklade ¢iastkovych faktir vystavenych podla bodu 5.3 tohto Cl. zmluvy
spolu s prislusnou DPH na fakturované prace.

Pravo Zhotovitela ¢iastkovo fakturovat vznika po ukonceni éasti Diela Zhotovitelom Objednévatelovi.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat vSetky naleiitosti dafiového dokladu podla platnych pravnych
predpisov, oznacenie zhotovitela, €islo zmluvy, Cislo ¢iastkovej faktury, def odoslania faktury, def splatnosti
faktiry adenn zdanitelného plnenia, oznalenie pefainého Ustavu acislo U€tu, na ktory sa ma platit,
fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovant cenu, oznadenie diela, peciatku a podpis
Statutdra zhotovitela a prilohou kaZdej Ciastkovej faktliiry musi byt stpis skutoc¢ne vykonanych préac a dodavok
vystaveny zhotovitelom a odsthlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat v realizaénych veciach
/stavebnym dozorom/ za objednavatela za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude obsahovat
naleZitosti stanovené pravnymi predpismi azmluvnymi dojednaniami vtejto zmluve, objednavatel je
opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktury
objednavatelovi zaéne plynit nova lehota splatnosti.

Konecna faktlira sa povaiuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie diela.
V tejto fakture budi zohladnené platby za Casti diela zaplatené objednavatefom formou Ciastkovych faktur.
Tato faktira musi obsahovat néleZitosti uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto
zmluvy, ktoré opraviuje zhotovitela fakturovat takouto faktlrou, rozpis uz fakturovanych &iastok, oznalenie
osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vietky naleZitosti danového dokladu
podla platnych pravnych predpisov.
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Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené dielo podla tejto zmluvy cenu diela
na zaklade faktiry ako Gétovného dokladu v lehote splatnosti, ktord bude stanovena v zmysle Obchodného
zakonnika odo diia dorugenia Gétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka prehliadka
gasti diela zodpovedajtica fakturovanej &iastke. Objedndvatel je povinny zaplatit cenu diela zodpovedajicu
fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. Faktira podfa predchédzajicej vety musi
zohladriovat vietky poZiadavky objednévatela na rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kaida faktura musi byt vyhotovena v minimalne 4 originaloch a riadne doruc¢ena Objednavatefovi. Faktura
musi byt potvrdena vo forme podpisu tatutdrnym orgdnom Zhotovitela a stavebnym dozorom, pripadne
osobou opravnenou konat za Objednévatela v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat.

Faktara musi mat nasledujtce prilohy:

- supis skutoéne vykonanych préc a dodévok potvrdeny podpisom zhotovitefa a Objednavatela alebo
stavebného dozoru Objedndavatela alebo stavebného dohfadu Objednavatela alebo osobou opravnenou
konat za Objednavatela v realizacnych veciach,

- polozkovy rozpocet diela/Casti

- kryci list rozpoctu.

Ak faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vy3iie uvedené

tdaje a prilohy, Objednévatel je opravneny faktdru v lehote splatnosti Zhotovitefovi vratit. Lehota splatnosti

zaéne v takom pripade plynit od dorugenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vietkymi
vyédie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

Celkovo vyfakturovana suma vietkych &iastkovych faktir nesmie presiahnut 90 % z dohodnutej ceny za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze &ast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny za Dielo (CI. IV, bod 4.1)
uhradi objednavatel do 30 dni po odstraneni zjavnych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani
podla tejto zmluvy (dalej len ,zadrzand suma”).

Kone&nt fakturu predlo#i zhotovitel najskér deri nasledujici po odstraneni zjavnych vad anedorobkov.
Vystavenie tejto faktiry vyluéuje dodatotné naroky na Gpravu ceny zo strany zhotovitefa.

€l. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v stlade so zavdznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi a
zodpoveda ucelu, pre ktory sa obvykle uziva.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zéruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podla zaruky vyrobcu -
min. 24 mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca déva ind zaruku). Zaruka zacina plynit odo
diia prevzatia diela bez zavad diela podla tejto zmluvy, resp. odo dfia potvrdenia odstranenia zistenych zavad
diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela. Objedndvatel ma pravo na bezplatné odstrananie
zavady.

Pripadnt reklaméciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady pisomnou
formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré ozna¢i obstaravatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin od ich
nahlasenia. S to najma tie vady, na zaklade ktorych nemdZe objednévatel dielo uzivat a hrozi mu majetkova
ujma.

V pripade, 7e zhotovitel neodstrani vady reklamované v zérucnej lehote, je objednavatel opravneny nechat
tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vytctovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavézuje tieto naklady
uhradit v plnej vyike do 21 kalendarnych dni odo dfia obdriania faktdry, ktorou mu boli tieto naklady
vyucétované.

€l. 7. Majetkové sankcie
Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
a) V pripade, e zhotovitel nedodrii termin zhotovenia Diela, uhradi objednévatelovi zmluvnﬂ]

pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy deri omeskania aZ do jeho prevzatia.

4
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b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi
zmluvnt pokutu vo vyske 100 €, za kaZdy aj zaCaty den omeskania.

¢) V pripade nedodriania terminu splatnosti faktir moZe zhotovitel vylétovat objednavatelovi Urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy dein omeskania.

Cl. 8. Stavenisko

Odovzdanie staveniska:

8.1.1. objednévatel je povinny zabezpelit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dIhsi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel po cely €as, v ktorom je v omeskani.

8.1.2. zhotovitel si na svoje néklady zabezpeéi dodavku elektriny, vody a dalSich medii na stavenisku po
dobu realizdcie Diela, zriadeni pripojok a in3talaciu meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky
pouZité zariadenia musia byt v stlade s prislu§nymi STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu,
plyn, vodné, sto¢né a daldie zdroje a sluZby aZ do Uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za
pripojenie. Zhotovitel diela zabezpeéi plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti,
dotknutych organov a vietkych reviznych a vychodiskovych sprav.

8.1.3. Objednavatel odovzda zdpisnitne zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany protokol o
odovzdani a prevzati staveniska.

Realizacia:

8.2.1. zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost osdb pohybujicich sa okolo staveniska,

8.2.2. vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu Diela zabezpecuje zhotovitel,
ako suéast dodavky,

8.2.3. Zhotovitel vykondva cinnosti spojené s predmetom Diela na vlastni zodpovednost podla zmluvy,
pricom redpektuje technické 3pecifikdcie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma
stavebny zakon, zdkon o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpelnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montainych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zakon o
odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodach, zakon o poZiarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o
zmendch a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny preukdzatelne poudit vietkych
zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

8.2.4  Zhotovitel musi urobit také bezpeénostné opatrenia aby nedosko k urazu osdb pohybujucich sa v
okoli staveniska.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného zakona. Do

stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vietky skutoénosti, vyplyvajice z tejto zmluvy.

Objednavatel bude wvykondvat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim zmluvnych

podmienok.

Za poSkodenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytyc¢ené ich spravcami zodpoveda

zhotovitel. Zhotovitel je povinny pred zacatim prdc preskimat a presne vytycit vSetky existujice podzemné

inZinierske siete, resp. iné prekazky, nakofko pri vystavbe ddjde ku kontaktu s jestvujuicimi podzemnymi
sietami.

Zhotovitel oznadi stavbu predpisanym spdsobom.

Zhotovitel je povinny reSpektovat a plnit bez omeskania vietky poZiadavky stavebného dozoru.

€l. 9. Odstipenie od zmluvy, zanik zmluvy,
zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objednavatel mbze odstupit, alebo odobrat Zhotovitelovi ¢ast prac a dodavok tvoriacich predmet zmluvy a
nechat ich realizovat tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uriené v
rozpotte z nasledovnych doévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povaZzuji za podstatné poruienie zmluvy:
a) ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s ndstupom a zalatim préc a
doddvok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) kalendarnych dni od terminu uvedenom v él. 3.1,
b) zddvodu nedodriania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia
zdviazkov zhotovitela alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkam objednavatela dojednanych
v zmluve,
¢) zddvodu porudenia podmienok a podkladov tejto sitaZe zhotovitefom,

5
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d) ak bel na majetok Zhotovitela vyhldseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo ak sa voti Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie.

e) ak zhotovitel odovzda objedndvatelovi dielo, ktoré nebude spliiat kvalitativne a technické podmienky,
stanovené v projetovej dokumentacii a dalsich podkladoch uvedenych v €l. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy,
ako aj daldie podmienky, stanovené v tejto zmluve vratane jej priloh.

f) v pripadoch uvedenych v § 19 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

V pripade odstupenia Objedndvatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac a vykonov,
tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 9.1. tohto €lanku zmluvy mé Objednavatel v désledku podstatného
porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% z ceny diela vratane
DPH.

Zhotovitel je dalej povinny nahradit $kodu a preukdzatelne zvy3ené naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi
predizenim lehoty realizicie stavby a naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim &asti vykonov
Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukdzatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stvislosti s doterajdou
¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dbsledku odstrariovania vad jeho plnenia.

Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby
tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

V pripade ak Zhotovitel od tejto zmluvy odstlpi, zavdzuje sa uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 20% z celkovej sumy diela vrdtane DPH do 14 dni od odstidpenia od zmluvy.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je moina v stlade s ustanoveniami § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné strany
sa dohodli, Zze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrudenia resp. odstlpenia od tejto zmluvy nepovaiuje
dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

Cl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo (alebo jeho ¢ast) jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
predmetu Diela (alebo jeho €asti) objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objedndvatelovi najneskér pat dni
vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou koneéného odovzdania a prevzatia Diela je uspedné vykonanie komplexnych skudok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienck zhotovitel bude
dokumentovat kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuskach, doloZenymi
atestami alebo certifikditmi zhotovitefom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlo%i objednavatelovi
pri preberacom konani stavby.

Ak st uvedené skisky nedspedné z viny zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni, na
jeho néklady.

Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzda zhotovitel objednévatelovi certifikdty, revizne spravy, atesty,
osved€enia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zdruéné listy tovarov, ako aj
daldiu dodavatelski dokumentaciu potrebnd ku kolaudacii diela. K preberaciemu konaniu je zhotovitel
povinny odovzdat objedndvatelovi taktieZ projektovi dokumentdciu skutoéného vyhotovenia Diela so
zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych préc, a doklady o likvidécii odpadu ( ak je
relevantné). Bez tychto naleZitosti objedndvatel k preberaciemu konaniu nepristtipi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych préc, stpis vad a
nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je
vyhlasenie objedndavatela, Ze odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dévody.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov, zistenych
pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaZovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim protokolom o
odovzdani a prevzati Diela. 4
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10.8.

10.9.

10.10

1131

11.2,

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10

12.1.

12.2.

12.3,

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a zna$a nebezpeéenstvo §kody
na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpeéenstvo skody na
zhotovenej veci prechadza na objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.

Kaidd zo zmluvnych strén je opravnend odstupit od zmluvy, ak druha strana neplni zmluvné zavizky z
okolnosti vy$sej moci.

Za vy3Siu moc sa povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich neméZu ovplyvnit zmluvné strany, napr.:
Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluéujiice zodpovednost z
dovodu vy33ej moci prijima pravna Uprava podla § 374 Obchodného zékonnika.

€1.11. Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednévatel méze sledovat obsah stavebného dennika miniméine 1 raz za ty#def a k zapisom pripojit svoje
stanovisko.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela méiu do stavebného dennika vykonavat zdznamy povereni
zastupcovia objednavatela, projektanta a prislu§né orgédny $tatnej spravy a statneho stavebného dohladu.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju
vplyv na rozsah préc, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dal$ie zavazky dohodnuté v tejto zmluve, budd sluzit
ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpetenie a za $kody vzniknuté porugenim
svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodriiavat predpisy a opatrenia na zabezpelenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia vietkych oséb v danom objekte.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodriiavat predpisy a aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné poruienie a vzniknutd $kodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podla druhu v zmysle zdkona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky &asti Diela, ktoré budd v daliom postupe zakryté alebo sa
stand nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne technického dozora najmenej tri pracovné dni
vopred, v opatnom pripade bude znasat naklady, spojené s dodatoénou kontrolou podla ustanovenia § 553,
ods.2 Obchodného zdkonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby méZe objednédvatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat uastnikov vystavby, vyhotovovat zdpisy o ich priebehu a posielat ich u€astnikom kontrolnych dni.
Zhotovitel je povinny zuéastfiovat sa kontrolnych dni uréenych objednavatelom

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepoutije materidl, o ktorom je v éase jeho poufitia zname,
ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného Diela musia spifiat podmienky
a poZiadavky uvedené vzdkone ¢. 90/1998 Z.z. ostavebnych vyrobkoch v plathom zneni, budu spifiat
kritéria a Standard poZadovany objedndvatelom abudu vsllade so vieobecne zavdaznymi predpismi
anormami platnymi v SR.

Cl. 12 Zavere&né ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa bude riadit
tieZ pisomnymi pokynmi objedndvatela, zapisanymi v stavebnom denniku apisomnymi dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat prisluinymi stanoveniami
Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne dal3imi pravnymi predpismi, najméa: stavebnym
zakonom, zékonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami o bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach a dalSimi pravnymi predpismi zavaznymi na izemi Slovenskej republiky, s ¢&im obe
zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tdto zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost doru€ovat druhej strane, doruéuje sa na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za doru€enu aj dfiom, kedy ju adresat odmietol prevziat
alebo diiom uplynutia UloZnej lehoty na poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel,
pripadne diiom, ktory bude oznaleny na zésielke ako deri nelspeiného doruéenia z dévodu ,Adresét
neznamy”.
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12.4.

12,5,

12.6.

12.7.

v RABCI

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vdine, nie za zvlast nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvaZeni. Rovnako tak prehlasuju, ze im
nie st zndme 3iadne skutoénosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost, resp. neti¢innost tejto zmluvy. Zmluvu si
riadne premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.
Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly (auditu) sdvisiaceho s doddvanym tovarom, uskuto€nenymi
stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy a to
opravnenymi osobami a poskytnit im vietku potrebni stdinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly (auditu) si najma:

poskytovatel a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvy3si kontrolny Grad SR, prisluiné Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
organ auditu, jeho spolupracujuce orgény a nimi poverené osoby,

splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a d) v silade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, objednavatel obdrZi tri vyhotovenia, zhotovitel jedno
vyhotovenie zmluvy. Tdto zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami. Této
2mluva nadobudne G&innost diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovej strénke objednavatela.

Sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — rozpodet v pisomnej forme

dna 8.8.2018 LV TR, ¢ | ; - R s
Za zhotovitela : Za objednavatela:
" huzeum ()]

YOSLAVA

' nn’}mr:-smer?“
JY KUBIN
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